

# 平成29年度 沖縄県発注予定工事情報調査書

## 簡易型 I 型 総合評価方式 一般競争入札

番号	工事名	工事場所	工期	工事の種類	工事概要	担当課	入札予定時期	ランク	JV
1	新宮良橋(仮称)橋梁整備工事(下部工P2)	石垣市	12か月	土木一式工事	橋脚1基	道路街路課	第2四半期	特A	—
2	新宮良橋(仮称)橋梁整備工事(下部工P3, P4)	石垣市	10か月	土木一式工事	橋脚2基	道路街路課	第1四半期	特A	—
3	浦内橋橋梁整備工事(H29)	竹富町	22か月	土木一式工事	仮設道路及び仮橋設置 L=300m	道路管理課	第1四半期	特A	○
4	金武湾港海岸(キンバル地区)護岸整備工事(H29)	金武町	7か月	土木一式工事	護岸 L=120m	海岸防災課	第2四半期	特A	—
5	金武湾港海岸(キンバル地区)突堤(南)整備工事(H29)	金武町	7か月	土木一式工事	突堤 L=272m	海岸防災課	第2四半期	特A	—
6	那覇浄化センター水処理施設地盤改良工事(6工区)	那覇市	8か月	土木一式工事	地盤改良工事一式	下水道課	第1四半期	特A	○
7	那覇浄化センター水処理施設地盤改良工事(7工区)	那覇市	8か月	土木一式工事	地盤改良工事一式	下水道課	第1四半期	特A	○
8	那覇浄化センター水処理施設地盤改良工事(8工区)	那覇市	8か月	土木一式工事	地盤改良工事一式	下水道課	第1四半期	特A	○
9	那覇浄化センター初沈汚泥濃縮機械設備工事(その1)M17	那覇市	14か月	機械器具設置工事	汚泥濃縮機械設備工事一式	下水道課	第2四半期	—	○
10	那覇浄化センター初沈汚泥濃縮機械設備工事(その2)M17	那覇市	14か月	機械器具設置工事	汚泥濃縮機械設備工事一式	下水道課	第2四半期	—	○
11	那覇浄化センター初沈汚泥濃縮電気設備工事(その2)E17	那覇市	14か月	電気工事	汚泥濃縮電気設備工事一式	下水道課	第2四半期	—	○
12	宜野湾浄化センター最終沈殿池築造工事(1工区)	宜野湾市	14か月	土木一式工事	最終沈殿池築造工事一式	下水道課	第2四半期	特A	○
13	宜野湾浄化センター最終沈殿池築造工事(2工区)	宜野湾市	14か月	土木一式工事	最終沈殿池築造工事一式	下水道課	第2四半期	特A	○
14	宜野湾浄化センター水処理施設築造工事(その4)	宜野湾市	9か月	土木一式工事	水処理施設築造工事一式(場所打ち杭)	下水道課	第1四半期	特A	○
15	具志川浄化センター3号汚泥消化タンク機械設備工事M17	うるま市	14か月	機械器具設置工事	消化タンク機械設備工事一式	下水道課	第2四半期	—	○

# 平成29年度 沖縄県発注予定工事情報調査書

## 簡易型 I 型 総合評価方式 一般競争入札

番号	工事名	工事場所	工期	工事の種類	工事概要	担当課	入札予定時期	ランク	JV
16	具志川浄化センター3号汚泥消化タンク電気設備工事E17	うるま市	14か月	電気工事	消化タンク電気設備工事一式	下水道課	第2四半期	—	○
17	西原浄化センター中央監視制御設備工事(その3)E16	西原町	11か月	電気工事	電気設備工事一式	下水道課	第1四半期	—	○
18	宜野湾浄化センター塩素混和池築造工事	宜野湾市	7か月	土木一式工事	塩素混和池築造工事一式	下水道課	第2四半期	特A	—
19	マリンタウン幹線污水管移設工事(その1)	与那原町	6か月	土木一式工事	污水管移設工事一式	下水道課	第3四半期	特A	—
20	マリンタウン幹線污水管移設工事(その2)	与那原町	6か月	土木一式工事	污水管移設工事一式	下水道課	第3四半期	特A	—
21	宜野湾浄化センター水処理施設築造工事(その5)	宜野湾市	9か月	土木一式工事	水処理施設築造工事一式(場所打ち杭)	下水道課	第1四半期	特A	○
22	城間前田線都市モレール浦添前田駅自由通路建設工事	浦添市	15か月	建築一式工事	自由通路 建築、土木一式	都市計画・モレール課	第3四半期	特A	○
23	城間前田線都市モレール浦添前田駅自由通路建設工事(昇降路)	浦添市	15か月	機械器具設置工事	自由通路 昇降機製作、設置一式	都市計画・モレール課	第3四半期	—	○
24	汀良翁長線都市モレール首里駅建設工事(昇降機)	那覇市	12か月	機械器具設置工事	首里駅 昇降機製作、設置一式	都市計画・モレール課	第3四半期	—	○
25	浦添西原線都市モレール建設工事(PC軌道桁架設H29-2)	浦添市	7か月	土木一式工事	PC軌道桁58本 運搬・架設(地下区間)	都市計画・モレール課	第2四半期	特A	—
26	浦添西原線都市モレール建設工事(NATM避難通路)	浦添市	10か月	土木一式工事	NATM区間 避難通路設置L=440m	都市計画・モレール課	第2四半期	特A	—
27	市道国際センター線都市モレール経塚駅自由通路建設工事	浦添市	15か月	建築一式工事	自由通路 建築、土木一式	都市計画・モレール課	第3四半期	特A	○
28	市道国際センター線都市モレール経塚駅自由通路建設工事(昇降機)	浦添市	11か月	機械器具設置工事	自由通路 昇降機製作、設置一式	都市計画・モレール課	第3四半期	—	○
29	沖縄都市モレールPC軌道桁製作場解体撤去工事	浦添市	5か月	建築一式工事	建屋3棟解体撤去、場内整備工事一式	都市計画・モレール課	第3四半期	特A	○
30	市道石嶺線都市モレール石嶺駅東側自由通路建設工事	那覇市	15か月	建築一式工事	東側自由通路 建築、土木一式	都市計画・モレール課	第3四半期	特A	○

# 平成29年度 沖縄県発注予定工事情報調査書

## 簡易型 I 型 総合評価方式 一般競争入札

番号	工事名	工事場所	工期	工事の種類	工事概要	担当課	入札予定時期	ランク	JV
31	市道石嶺線都市モルレル石嶺駅西側自由通路建設工事	那覇市	16か月	建築一式工事	西側自由通路 建築、土木一式	都市計画・モルレル課	第3四半期	特A	○
32	市道石嶺線都市モルレル石嶺駅自由通路建設工事(昇降機)	那覇市	15か月	機械器具設置工事	東西自由通路 昇降機製作、設置一式	都市計画・モルレル課	第3四半期	—	○