

平成29年度 沖縄県発注予定工事情報調書

特別簡易型総合評価方式一般競争入札

番号	工事名	工事場所	工期	工事の種類	工事概要	担当課	入札予定時期	ランク	JV
1	国道505号道路改良工事(H29)	名護市	8か月	土木一式工事	L=800m W=15m	道路街路課	第1四半期	A	—
2	名護本部線渡久地橋旧橋撤去工事(H29)	本部町	8か月	土木一式工事	L=100m W=18m	道路街路課	第2四半期	A	—
3	宜野湾北中城線道路改良工事(H29-2)	北中城村	7か月	土木一式工事	土工、擁壁工、舗装工等	道路街路課	第2四半期	A	—
4	浦添西原線(港川道路)道路改良工事(H29-1)	浦添市	7か月	土木一式工事	L=100m W=30m 擁壁工 L=60m	道路街路課	第1四半期	A	—
5	浦添西原線(港川道路)道路改良工事(H29-2)	浦添市	6か月	土木一式工事	L=120m W=30m	道路街路課	第2四半期	A	—
6	浦添西原線(港川道路)道路改良工事(H29-3)	浦添市	4か月	ほ装工事	As舗装 A=4,000㎡	道路街路課	第2四半期	A	—
7	浦添西原線(港川道路)道路改良工事(H29-4)	浦添市	9か月	土木一式工事	フェンス移設一式	道路街路課	第1四半期	A	—
8	具志川環状線4号橋橋面工工事	沖縄市	5か月	ほ装工事	L=80m W=16m	道路街路課	第1四半期	A	—
9	那覇北中城線(幸地～翁長)道路改良工事(H29-1)	西原町	6か月	土木一式工事	道路改良L=60m、排水ボックスL=70m	道路街路課	第2四半期	A	—
10	那覇北中城線(幸地～翁長)道路改良工事(H29-2)	西原町	6か月	土木一式工事	道路改良L=90m	道路街路課	第2四半期	A	—
11	伊計平良川線(池味～桃原)道路改良工事(H29-1)	うるま市	6か月	土木一式工事	逆T擁壁L=30m	道路街路課	第2四半期	A	—
12	東風平豊見城線道路改良工事(H29-1)	豊見城市	9か月	土木一式工事	函渠工L=120m	道路街路課	第1四半期	A	—
13	東風平豊見城線電線共同溝整備工事(H29-1)	豊見城市	9か月	土木一式工事	電線共同溝L=250m	道路街路課	第1四半期	A	—
14	東風平豊見城線電線共同溝整備工事(H29-2)	豊見城市	8か月	土木一式工事	電線共同溝L=200m	道路街路課	第2四半期	A	—
15	国道507号(八重瀬道路)道路改良工事(H29-1)	八重瀬町	9か月	土木一式工事	L=130m W=30m	道路街路課	第1四半期	A	—

平成29年度 沖縄県発注予定工事情報調書

特別簡易型総合評価方式一般競争入札

番号	工事名	工事場所	工期	工事の種類	工事概要	担当課	入札予定時期	ランク	JV
16	奥武山米須線道路改良工事(H29)	糸満市	9か月	土木一式工事	L=160m W=14.5m	道路街路課	第1四半期	A	—
17	H29南部東道路改良工事(4工区-4)	南城市	9か月	土木一式工事	工事延長L=160m 土工 擁壁工	道路街路課	第4四半期	A	—
18	H29南部東道路橋梁下部工工事(大城高架橋P3・A2)	南城市	9か月	土木一式工事	橋梁下部工 橋脚1基・橋台1基・基礎(場所打杭)工	道路街路課	第1四半期	A	—
19	H29南部東道路橋梁下部工工事(大城高架橋A1・P1)	南城市	9か月	土木一式工事	橋梁下部工 橋台1基・橋脚1基・基礎(場所打杭)工	道路街路課	第2四半期	A	—
20	H29南部東道路橋梁下部工工事(大城ダム1号橋A1)	南城市	9か月	土木一式工事	橋梁下部工 橋台1基・基礎(場所打杭)工	道路街路課	第1四半期	A	—
21	H29南部東道路橋梁下部工工事(大城ダム2号橋A1)	南城市	7か月	土木一式工事	橋梁下部工 橋台1基・基礎(場所打杭)工	道路街路課	第1四半期	A	—
22	H29南部東道路橋梁下部工工事(大城ダム2号橋P1)	南城市	6か月	土木一式工事	橋梁下部工 橋脚1基・基礎(場所打杭)工	道路街路課	第4四半期	A	—
23	H29南部東道路橋梁下部工工事(大城ダム3号橋P1・P2)	南城市	5か月	土木一式工事	橋梁下部工 橋脚2基・基礎(場所打杭)工	道路街路課	第2四半期	A	—
24	H29南部東道路橋梁下部工工事(大城ダム3号橋A2)	南城市	5か月	土木一式工事	橋梁下部工 橋台1基・基礎(場所打杭)工	道路街路課	第2四半期	A	—
25	豊見城中央線街路改良工事(H29-1)	豊見城市	10か月	土木一式工事	道路改良L=200m	道路街路課	第2四半期	A	—
26	平良下地島空港線乗瀬橋橋梁整備工事(上部工その2)	宮古島市	10か月	土木一式工事	プレテンション床板橋桁制作・架設N=14本、 L=24.4m、W=10.5m	道路街路課	第1四半期	A	—
27	石垣空港線舗装新設工事(H29-1工区)	石垣市	8か月	ほ装工事	車道舗装(片側) L=700m	道路街路課	第2四半期	A	—
28	石垣空港線舗装新設工事(H29-2工区)	石垣市	8か月	ほ装工事	車道舗装(片側) L=700m	道路街路課	第2四半期	A	—
29	新宮良橋(仮称)橋梁整備工事(下部工P5)	石垣市	7か月	土木一式工事	橋脚1基	道路街路課	第1四半期	A	—
30	新宮良橋(仮称)橋梁整備工事(下部工A2)	石垣市	7か月	土木一式工事	橋台1基	道路街路課	第2四半期	A	—

平成29年度 沖縄県発注予定工事情報調書

特別簡易型総合評価方式一般競争入札

番号	工事名	工事場所	工期	工事の種類	工事概要	担当課	入札予定時期	ランク	JV
31	名護運天港線災害防除工事(H29-1)	名護市	7か月	土木一式工事	土工、落石防護柵工	道路管理課	第2四半期	A	—
32	伊那嘉原橋橋梁補修工事(H29)	金武町	8か月	土木一式工事	橋梁補修工	道路管理課	第2四半期	A	—
33	県道114号線電線共同溝整備工事(H29-1)	本部町	8か月	土木一式工事	土工、電線共同溝工、仮設工、舗装工	道路管理課	第2四半期	A	—
34	伊計平良川線海中大橋仮設道路工事(H29)	うるま市	8か月	土木一式工事	仮設工一式	道路管理課	第2四半期	A	—
35	県道26号線平田橋補修工事(H29)	沖縄市	6か月	土木一式工事	橋梁補修工一式	道路管理課	第2四半期	B	—
36	県道153号線Dランプ補修工事(H29)	浦添市	6か月	土木一式工事	橋梁補修工一式	道路管理課	第3四半期	A	—
37	国道330号(旭町)電線共同溝工事(H29-1)	那覇市	7か月	土木一式工事	電線共同溝工事一式	道路管理課	第1四半期	A	—
38	東風平豊見城電線共同溝工事(H29-1)	豊見城市	6か月	土木一式工事	電線共同溝工事一式	道路管理課	第2四半期	A	—
39	識名大橋補修工事(H29-1)	那覇市	8か月	土木一式工事	断面修復工一式 鋼材部塗装工一式	道路管理課	第2四半期	A	—
40	玉城那覇自転車道線道路整備工事(H29)	南城市	10か月	土木一式工事	L=180m、W=3m	道路管理課	第1四半期	A	—
41	国道390号電線共同溝工事(H29-1)	宮古島市	6か月	土木一式工事	電線共同溝工 L=350m	道路管理課	第2四半期	A	—
42	本部港(本部地区)岸壁(-10.5m)工事(H29-1)	本部町	9か月	土木一式工事	岸壁(-10.5m)整備 L=30m	港湾課	第4四半期	A	—
43	仲田港岸壁(-4.5m)工事(H29-1)	伊是名村	9か月	土木一式工事	岸壁(-4.5m)整備 L=25m	港湾課	第4四半期	A	—
44	本部港(エキスポ地区)橋梁補修工事(H29-1)	本部町	9か月	土木一式工事	橋梁補修一式(L=23.9 W=17.0m)	港湾課	第3四半期	A	—
45	前泊港浮棧橋整備工事(H29)	伊平屋村	9か月	土木一式工事	浮棧橋製作・据付一式	港湾課	第2四半期	A	—

平成29年度 沖縄県発注予定工事情報調書

特別簡易型総合評価方式一般競争入札

番号	工事名	工事場所	工期	工事の種類	工事概要	担当課	入札予定時期	ランク	JV
46	金武湾港航路・泊地浚渫工事(H29-1)	金武町	6か月	土木一式工事	浚渫工事 V=5,000m ³	港湾課	第2四半期	特A	—
47	金武湾港(平安座南地区)平安座第一航路浚渫工事(H29)	うるま市	7か月	しゅんせつ工事	航路浚渫:8,500m ³	港湾課	第1四半期	—	—
48	兼城港(花咲地区)岸壁(-5.5m)工事(H29)	久米島町	8か月	土木一式工事	岸壁工L=64m	港湾課	第1四半期	A	—
49	南大東港(亀池地区)岸壁(-5.5m)工事(H29-1)	南大東村	7か月	土木一式工事	岸壁工L=30m	港湾課	第2四半期	A	—
50	北大東港(江崎地区)泊地(-7.5m)浚渫工事(H29)	北大東村	7か月	しゅんせつ工事	浚渫工V=3600m ³	港湾課	第2四半期	—	—
51	中城湾港(馬天地区)取付護岸(2)整備工事(H29-1)	南城市	7か月	土木一式工事	床掘工V=4500m ³	港湾課	第2四半期	A	—
52	中城湾港(馬天地区)取付護岸(2)整備工事(H29-2)	南城市	6か月	土木一式工事	護岸工L=26m	港湾課	第4四半期	A	—
53	南大東港(西地区)台船岸壁(-3.0m)工事(H29)	南大東村	7か月	土木一式工事	台船岸壁工L=30m	港湾課	第2四半期	A	—
54	多良間港(普天間地区)航路拡幅工事(H29)	多良間村	7か月	しゅんせつ工事	浚渫工	港湾課	第2四半期	—	—
55	H29小浜港航路(-3.0m)浚渫工事	竹富町	6か月	しゅんせつ工事	バックホウ浚渫一式	港湾課	第2四半期	—	—
56	H29小浜港船揚場工事	竹富町	6か月	土木一式工事	船揚場 L=50m	港湾課	第2四半期	A	—
57	H29白浜港物揚場工事	竹富町	7か月	土木一式工事	港湾施設用地(栈橋式) 一式	港湾課	第2四半期	A	—
58	H29祖納港波除堤工事	与那国町	6か月	土木一式工事	波除堤 L=21m	港湾課	第2四半期	A	—
59	H29船浮港物揚場・泊地(-2.0m)工事	竹富町	8か月	土木一式工事	物揚場 L=62m、泊地浚渫 A=770m ²	港湾課	第1四半期	A	—
60	南大東空港場周柵設置工事(H29)	南大東村	8か月	土木一式工事	場周柵設置工一式	空港課	第1四半期	A	—

平成29年度 沖縄県発注予定工事情報調書

特別簡易型総合評価方式一般競争入札

番号	工事名	工事場所	工期	工事の種類	工事概要	担当課	入札予定時期	ランク	JV
61	南大東空港沈下対策工事(A・C地区)(H29)	南大東村	7か月	土木一式工事	土工一式、石積工 2,000㎡	空港課	第2四半期	A	—
62	エプロン拡張(エプロン灯)改修工事	石垣市	6か月	電気工事	エプロン照明灯工事	空港課	第3四半期	A	—
63	与那国場周柵設置工事(H28-1)	与那国町	8か月	土木一式工事	既設撤去、新設 L=1,700m	空港課	第2四半期	A	—
64	与那国場周柵設置工事(H28-2)	与那国町	8か月	土木一式工事	既設撤去、新設 L=1,600m	空港課	第2四半期	A	—
65	与那国場周柵設置工事(H28-3)	与那国町	8か月	土木一式工事	既設撤去、新設 L=1,600m	空港課	第2四半期	A	—
66	宇茂佐急傾斜地対策工事(H29)	名護市	6か月	土木一式工事	法枠工 A=1,200㎡	海岸防災課	第3四半期	A	—
67	国頭東線災害復旧工事(平成28年災3号)	東村	7か月	土木一式工事	補強盛土工一式	海岸防災課	第2四半期	A	—
68	中城湾港豊原海岸護岸工事(H29-1)	うるま市	9か月	土木一式工事	護岸工L=250m	海岸防災課	第1四半期	A	—
69	中城湾港豊原海岸護岸工事(H29-2)	うるま市	8か月	土木一式工事	護岸工L=120m	海岸防災課	第2四半期	A	—
70	中城湾港熱田海岸護岸工事(H29-1)	北中城村	8か月	土木一式工事	護岸工L=89m	海岸防災課	第1四半期	A	—
71	糸満兼城地すべり対策工事(H29)	糸満市	7か月	土木一式工事	土留工 80m	海岸防災課	第2四半期	A	—
72	南風原兼城地すべり対策工事(H29)	南風原町	7か月	土木一式工事	法枠工A=2,000㎡	海岸防災課	第2四半期	A	—
73	古波蔵ポンプ場等改築工事E17	那覇市	6か月	電気工事	ポンプ場電気設備工事一式	下水道課	第2四半期	—	—
74	那覇浄化センター初沈汚泥濃縮電気設備工事(その1)E17	那覇市	10か月	電気工事	受変電設備工事一式	下水道課	第1四半期	—	—
75	読谷ポンプ場ポンプ設備工事M17	読谷村	7か月	機械器具設置工事	ポンプ場ポンプ設備工事一式	下水道課	第2四半期	—	—

平成29年度 沖縄県発注予定工事情報調書

特別簡易型総合評価方式一般競争入札

番号	工事名	工事場所	工期	工事の種類	工事概要	担当課	入札予定時期	ランク	JV
76	読谷ポンプ場ポンプ井防食工事	読谷村	7か月	土木一式工事	ポンプ場ポンプ井防食工事一式	下水道課	第2四半期	A	—
77	宜野湾浄化センター導水管布設工事	宜野湾市	7か月	土木一式工事	導水管布設工事一式	下水道課	第1四半期	A	—
78	宜野湾浄化センター第3系汚泥濃縮機械設備工事M17	宜野湾市	10か月	機械器具設置工事	汚泥濃縮機械設備工事一式	下水道課	第1四半期	—	○
79	宜野湾浄化センター第3系初沈汚泥濃縮電気設備工事E17	宜野湾市	10か月	電気工事	汚泥濃縮電気設備工事一式	下水道課	第1四半期	—	—
80	比屋根ポンプ場自家発電設備工事E17	沖縄市	11か月	電気工事	自家発電設備工事一式	下水道課	第1四半期	—	○
81	宜野湾浄化センター第3系温水器機械設備工事M17	宜野湾市	10か月	機械器具設置工事	温水器機械設備工事一式	下水道課	第1四半期	—	○
82	宜野湾浄化センター第3系温水器電気設備工事E17	宜野湾市	10か月	電気工事	温水器電気設備工事一式	下水道課	第1四半期	—	—
83	宜野湾浄化センター3系2号消化タンク築造工事	宜野湾市	7か月	土木一式工事	消化タンク築造工事一式(場所打ち杭)	下水道課	第2四半期	特A	—
84	屋部川河床掘削工事(H29)	名護市	5か月	土木一式工事	浚渫 V=4,000m ³	河川課	第3四半期	A	—
85	比謝川河川改修工事(H29-1)	沖縄市	7か月	土木一式工事	石積護岸L=90m	河川課	第2四半期	A	—
86	比謝川河川工事(H29)	嘉手納町	7か月	土木一式工事	護岸L=80m	河川課	第3四半期	A	—
87	石川川河川改修工事(H29-1)	うるま市	7か月	土木一式工事	浚渫 5,000m ³	河川課	第2四半期	A	—
88	天願川河川改修工事(H29-1)	うるま市	7か月	土木一式工事	石積護岸L=40m	河川課	第2四半期	A	—
89	国場川河川改修工事(H29-1)	南風原町	9か月	土木一式工事	護岸工(地盤改良工)L=100m	河川課	第2四半期	A	—
90	国場川河川改修工事(H29-2)	那覇市	8か月	土木一式工事	護岸工L=100m	河川課	第3四半期	A	—

平成29年度 沖縄県発注予定工事情報調書

特別簡易型総合評価方式一般競争入札

番号	工事名	工事場所	工期	工事の種類	工事概要	担当課	入札予定時期	ランク	JV
91	国場川河川浚渫工事(H29-1)	那覇市	8か月	しゅんせつ工事	浚渫 V=2,500m ³	河川課	第1四半期	—	—
92	国場川河川浚渫工事(H29-2)	那覇市	8か月	しゅんせつ工事	浚渫 V=2,500m ³	河川課	第4四半期	—	—
93	安里川河川浚渫工事(H29-1)	那覇市	6か月	しゅんせつ工事	浚渫 V=2,000m ³	河川課	第1四半期	—	—
94	安里川河川改修工事(H29-1)	那覇市	6か月	土木一式工事	護岸工L=80m、仮棧橋設置 1式	河川課	第1四半期	A	—
95	福地川導流堤補修工事(H29-1)	東村	6か月	土木一式工事	導流堤 L=180m	河川課	第2四半期	A	—
96	福地川導流堤補修工事(H29-2)	東村	6か月	土木一式工事	導流堤 L=220m	河川課	第2四半期	A	—
97	汀間川河川整備工事(H29)	名護市	6か月	土木一式工事	護岸 L=150m	河川課	第2四半期	A	—
98	城間前田線街路改良工事(H29-1)	浦添市	10か月	土木一式工事	取付道路 擁壁工L=100m 道路改良一式	都市計画・モノレール課	第1四半期	A	—
99	城間前田線街路改良工事(H29-2)	浦添市	10か月	土木一式工事	OFFランプ部 BOXカルハート 3函	都市計画・モノレール課	第1四半期	A	—
100	城間前田線街路改良工事(H29-3)	浦添市	6か月	土木一式工事	道路改良 L=100m	都市計画・モノレール課	第4四半期	A	—
101	城間前田線街路改良工事(H29-4)	浦添市	6か月	土木一式工事	道路改良 L=100m	都市計画・モノレール課	第4四半期	A	—
102	浦添西原線都市モノレール建設工事(PC軌道桁架設H29-1)	浦添市	6か月	土木一式工事	PC軌道桁36本 運搬・架設	都市計画・モノレール課	第2四半期	特A	—
103	浦添西原線道路改良工事(H29-1)	浦添市	6か月	土木一式工事	道路改良工・擁壁工(起点側)	都市計画・モノレール課	第2四半期	A	—
104	浦添西原線道路改良工事(H29-2)	浦添市	6か月	土木一式工事	道路改良工・擁壁工(起点側)	都市計画・モノレール課	第2四半期	A	—
105	浦添西原線道路改良工事(H29-3)	西原町	5か月	土木一式工事	道路改良工・擁壁工(終点側)	都市計画・モノレール課	第3四半期	A	—

平成29年度 沖縄県発注予定工事情報調査書

特別簡易型総合評価方式一般競争入札

番号	工事名	工事場所	工期	工事の種類	工事概要	担当課	入札予定時期	ランク	JV
106	浦添西原線道路改良工事(H29-4)	浦添市	5か月	土木一式工事	管渠工(浦添市雨水排水枝線本設)	都市計画・モノレール課	第3四半期	A	—
107	パークアンドライド`駐車場外構工事(H29-1)	浦添市	6か月	土木一式工事	擁壁工・橋台工	都市計画・モノレール課	第3四半期	特A	—
108	市道石嶺線都市モノレール建設工事(PC軌道桁架設H29-1)	那覇市	6か月	土木一式工事	PC軌道桁38本運搬・架設	都市計画・モノレール課	第1四半期	特A	—
109	中城公園整備工事(H29-2)	中城村	7か月	土木一式工事	駐車場整備 A=0.5ha	都市計画・モノレール課	第2四半期	A	—
110	沖縄県総合運動公園整備工事(H29-2)	沖縄市	9か月	土木一式工事	連絡橋改修 L=100m	都市計画・モノレール課	第2四半期	A	—
111	沖縄県総合運動公園整備工事(H29-4)	沖縄市	6か月	土木一式工事	補助競技場修繕 A=0.4ha	都市計画・モノレール課	第4四半期	A	—
112	H29ハンナ公園ふれあい橋整備工事(橋面工)	石垣市	6か月	土木一式工事	橋面工 L=66m、W=4m 沈砂池撤去 一式	都市計画・モノレール課	第2四半期	A	—
113	沖縄県てだこ浦西駅パークアンドライド`駐車場建築工事	浦添市	15か月	建築一式工事	駐車場本体工	都市計画・モノレール課	第4四半期	特A	○