

平成28年度 沖縄県発注予定工事情報調書

簡易型総合評価方式一般競争入札

| 番号 | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事の種類 | 工事概要 | 担当課 | 入札予定時期 | ランク | JV |
|----|----------------------------------|------|------|--------|---|-------|--------|-----|----|
| 1 | 名護本部線渡久地橋橋梁整備工事(仮橋) | 本部町 | 7か月 | 土木一式工事 | L=151m W=9m (仮橋部L=56m) | 道路街路課 | 第2四半期 | 特A | - |
| 2 | 宜野湾北中城線道路改良工事(H28-1) | 北中城村 | 7か月 | 土木一式工事 | L=80m、W=15m(片側) | 道路街路課 | 第1四半期 | A | - |
| 3 | 宜野湾北中城線道路改良工事(H28-2) | 北中城村 | 7か月 | 土木一式工事 | L=80m W=30m | 道路街路課 | 第1四半期 | 特A | - |
| 4 | 宜野湾北中城線道路改良工事(H28-3) | 北中城村 | 7か月 | 土木一式工事 | L=200m、W=15m(片側) | 道路街路課 | 第2四半期 | A | - |
| 5 | 宜野湾北中城線トンネル本体工事(その2) | 北中城村 | 20か月 | 土木一式工事 | トンネル(上り線)一式、(下り線)覆工等 | 道路街路課 | 第2四半期 | 特A | ○ |
| 6 | 那覇北中城線(幸地～翁長)道路改良工事(H28-1) | 西原町 | 7か月 | 土木一式工事 | L=200m、W=28m | 道路街路課 | 第2四半期 | A | - |
| 7 | 浦添西原線(港川道路)道路改良工事(H28-1) | 浦添市 | 7か月 | 土木一式工事 | L=100m、W=30m | 道路街路課 | 第2四半期 | A | - |
| 8 | 浦添西原線(翁長～嘉手苺)橋梁整備工事(1号橋下部工H28-1) | 西原町 | 8か月 | 土木一式工事 | 橋梁下部工2基 | 道路街路課 | 第2四半期 | 特A | - |
| 9 | 那覇大橋上部工工事(H28-1) | 那覇市 | 15か月 | 鋼構造物工事 | 上部工 一式 L=147.6m | 道路街路課 | 第4四半期 | 特A | ○ |
| 10 | 平良下地島空港線乗瀬橋橋梁整備工事(上部工その1) | 宮古島市 | 17か月 | 土木一式工事 | 上部工(PC橋 L=117m、W=10.5m) | 道路街路課 | 第2四半期 | 特A | ○ |
| 11 | 新宮良橋(仮称)橋梁整備工事(下部工P2) | 石垣市 | 10か月 | 土木一式工事 | 橋脚1基 | 道路街路課 | 第2四半期 | 特A | - |
| 12 | 本部港(本部地区)ケーソン製作工事(H28-1-北振) | 本部町 | 7か月 | 土木一式工事 | ケーソン製作・据付1函(W=3,700t) | 港湾課 | 第2四半期 | 特A | ○ |
| 13 | 本部港(本部地区)ケーソン製作工事(H28-2-北振) | 本部町 | 7か月 | 土木一式工事 | ケーソン製作・据付1函(W=3,700t) | 港湾課 | 第2四半期 | 特A | ○ |
| 14 | 中城湾港(泡瀬地区)養浜整備工事(H28-1) | 沖縄市 | 7か月 | 土木一式工事 | 養浜砂投入・均し:50,000m ³ 、汚濁防止膜設置・撤去 | 港湾課 | 第1四半期 | 特A | - |
| 15 | 中城湾港(泡瀬地区)地盤改良工事(H28-2) | 沖縄市 | 4か月 | 土木一式工事 | SCP:371本、SD:68本(B4護岸) | 港湾課 | 第2四半期 | 特A | ○ |

平成28年度 沖縄県発注予定工事情報調書

簡易型総合評価方式一般競争入札

| 番号 | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事の種類 | 工事概要 | 担当課 | 入札予定時期 | ランク | JV |
|----|----------------------------------|------|------|--------|---------------------------|-------------|--------|-----|----|
| 16 | 中城湾港(泡瀬地区)地盤改良工事(H28-3) | 沖縄市 | 4か月 | 土木一式工事 | SCP:578本、SD:80本(B4護岸・物揚場) | 港湾課 | 第2四半期 | 特A | ○ |
| 17 | H28祖納港波除堤工事 | 与那国町 | 7か月 | 土木一式工事 | 波除堤 L=40m | 港湾課 | 第2四半期 | 特A | - |
| 18 | 安謝川ボックスカルバート改修工事(H28-1) | 那覇市 | 6か月 | 土木一式工事 | ボックスカルバートL=45m(3函) | 河川課 | 第3四半期 | A | - |
| 19 | 浦添西原線1号橋整備工事(本線 上部工H28) | 浦添市 | 19か月 | 鋼構造物工事 | L=215m 上部工、PC床板工 | 都市計画・モノレール課 | 第2四半期 | - | ○ |
| 20 | 浦添西原線1号橋整備工事(ONランプ上部工H28) | 浦添市 | 19か月 | 鋼構造物工事 | L=112m 上部工、床板工 | 都市計画・モノレール課 | 第2四半期 | - | ○ |
| 21 | 城間前田線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-1) | 浦添市 | 8か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作(12本) | 都市計画・モノレール課 | 第1四半期 | 特A | - |
| 22 | 城間前田線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-2) | 浦添市 | 9か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作(18本) | 都市計画・モノレール課 | 第3四半期 | 特A | - |
| 23 | 城間前田線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-3) | 浦添市 | 9か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作(12本) | 都市計画・モノレール課 | 第3四半期 | 特A | - |
| 24 | 城間前田線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-4) | 浦添市 | 9か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作(12本) | 都市計画・モノレール課 | 第3四半期 | 特A | - |
| 25 | 市道国際センター線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-1) | 浦添市 | 10か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作(18本) | 都市計画・モノレール課 | 第1四半期 | 特A | - |
| 26 | 市道国際センター線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-2) | 浦添市 | 10か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作(18本) | 都市計画・モノレール課 | 第1四半期 | 特A | - |
| 27 | 市道国際センター線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-3) | 浦添市 | 10か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作(14本) | 都市計画・モノレール課 | 第2四半期 | 特A | - |
| 28 | 市道国際センター線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-4) | 浦添市 | 10か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作(14本) | 都市計画・モノレール課 | 第2四半期 | 特A | - |
| 29 | 市道国際センター線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-5) | 浦添市 | 10か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作(12本) | 都市計画・モノレール課 | 第3四半期 | 特A | - |
| 30 | 浦添西原線都市モノレール建設工事(地下構造物H28-1) | 浦添市 | 13か月 | 土木一式工事 | ボックスカルバート5函製作設置 | 都市計画・モノレール課 | 第2四半期 | 特A | ○ |

平成28年度 沖縄県発注予定工事情報調査書

簡易型総合評価方式一般競争入札

| 番号 | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事の種類 | 工事概要 | 担当課 | 入札予定時期 | ランク | JV |
|----|-------------------------------|------|------|--------|---------------------|-------------|--------|-----|----|
| 31 | 浦添西原線都市モノレール建設工事(地下構造物H28-2) | 浦添市 | 13か月 | 土木一式工事 | ボックスカルバート5函製作設置 | 都市計画・モノレール課 | 第2四半期 | 特A | ○ |
| 32 | 浦添西原線都市モノレール建設工事(地下構造物H28-3) | 浦添市 | 13か月 | 土木一式工事 | ボックスカルバート2函製作設置 | 都市計画・モノレール課 | 第2四半期 | 特A | ○ |
| 33 | 浦添西原線都市モノレール建設工事(浦西駅H28建築・土木) | 浦添市 | 22か月 | 建築一式工事 | 駅舎建築土木、延べ床面積:2,191㎡ | 都市計画・モノレール課 | 第1四半期 | 特A | ○ |
| 34 | 浦添西原線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-1) | 浦添市 | 8か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作・運搬・架設:4本 | 都市計画・モノレール課 | 第2四半期 | - | ○ |
| 35 | 浦添西原線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-2) | 浦添市 | 18か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作:14本 | 都市計画・モノレール課 | 第3四半期 | - | ○ |
| 36 | 浦添西原線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-3) | 浦添市 | 18か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作:12本 | 都市計画・モノレール課 | 第3四半期 | - | ○ |
| 37 | 市道石嶺線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-1) | 那覇市 | 10か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作:16本 | 都市計画・モノレール課 | 第2四半期 | - | ○ |
| 38 | 市道石嶺線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-2) | 那覇市 | 10か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作:16本 | 都市計画・モノレール課 | 第2四半期 | - | ○ |
| 39 | 市道石嶺線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-3) | 那覇市 | 10か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作:16本 | 都市計画・モノレール課 | 第3四半期 | - | ○ |
| 40 | 市道石嶺線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-4) | 那覇市 | 10か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作:16本 | 都市計画・モノレール課 | 第3四半期 | - | ○ |
| 41 | 市道石嶺線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-5) | 那覇市 | 10か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作:16本 | 都市計画・モノレール課 | 第3四半期 | - | ○ |
| 42 | 市道石嶺線都市モノレール建設工事(PC軌道桁H28-6) | 那覇市 | 10か月 | 土木一式工事 | PC軌道桁製作:18本 | 都市計画・モノレール課 | 第3四半期 | - | ○ |
| 43 | 市道石嶺線都市モノレール建設工事(駅舎建築) | 那覇市 | 15か月 | 建築一式工事 | 駅舎建築、延べ床面積:1,922㎡ | 都市計画・モノレール課 | 第2四半期 | 特A | ○ |