

# 平成29年度 沖縄県発注予定工事情報調査書

## 簡易型Ⅱ型総合評価方式一般競争入札

| 番号 | 工事名                             | 工事場所 | 工期   | 工事の種類  | 工事概要                                      | 担当課   | 入札予定時期 | ランク  | JV |
|----|---------------------------------|------|------|--------|---|-------|--------|------|----|
| 1  | 宜野湾北中城線道路改良工事(H29-1)            | 北中城村 | 9か月  | 土木一式工事 | 土工、擁壁工、舗装工等                               | 道路街路課 | 第1四半期  | A    | —  |
| 2  | 浦添西原線(翁長～嘉手苅)橋梁整備工事(1号橋下部工)     | 西原町  | 7か月  | 土木一式工事 | 橋梁下部工2基                                   | 道路街路課 | 第2四半期  | 特A・A | —  |
| 3  | H29南部東道路改良工事(4工区-1)             | 南城市  | 10か月 | 土木一式工事 | 工事延長L=200m 土工 擁壁工                         | 道路街路課 | 第3四半期  | 特A   | —  |
| 4  | H29南部東道路改良工事(4工区-2)             | 南城市  | 10か月 | 土木一式工事 | 工事延長L=280m 土工 擁壁工                         | 道路街路課 | 第4四半期  | 特A   | —  |
| 5  | H29南部東道路改良工事(4工区-3)             | 南城市  | 9か月  | 土木一式工事 | 工事延長L=260m 土工 擁壁工                         | 道路街路課 | 第4四半期  | 特A   | —  |
| 6  | 那覇大橋上部工工事(H29-1)                | 那覇市  | 36か月 | 鋼構造物工事 | 上部工製作・架設 L=147.6m<br>(5径間連続鋼非合成少数I桁橋)     | 道路街路課 | 第1四半期  | —    | —  |
| 7  | 新轟橋(仮称)橋梁整備工事(上部工A1～P4)         | 石垣市  | 30か月 | 鋼構造物工事 | 鋼4径間連続非合成多主I桁橋                            | 道路街路課 | 第2四半期  | —    | ○  |
| 8  | 池間大橋補強工事(H29-1)                 | 宮古島市 | 10か月 | 土木一式工事 | 下部工耐震補強 1基                                | 道路管理課 | 第1四半期  | 特A   | —  |
| 9  | 本部港(本部地区)防波堤(沖)工事(H29-1-北振)     | 本部町  | 9か月  | 土木一式工事 | ケーソン製作・据付(1函)                             | 港湾課   | 第4四半期  | 特A   | ○  |
| 10 | 中城湾港(泡瀬地区)養浜整備工事(H29-1)         | 沖縄市  | 8か月  | 土木一式工事 | 養浜砂投入・均し:50,000m <sup>3</sup> 、汚濁防止膜設置・撤去 | 港湾課   | 第2四半期  | 特A   | ○  |
| 11 | 中城湾港(泡瀬地区)突堤(東)及び岬護岸整備工事(H29-2) | 沖縄市  | 6か月  | 土木一式工事 | 突堤(東)基部L=80m、岬護岸L=60m                     | 港湾課   | 第1四半期  | 特A   | —  |
| 12 | 中城湾港(泡瀬地区)B1護岸整備工事(H29-3)       | 沖縄市  | 6か月  | 土木一式工事 | B1護岸:L=80m                                | 港湾課   | 第3四半期  | 特A   | ○  |
| 13 | 県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事(P17下部工)      | 沖縄市  | 8か月  | 土木一式工事 | 二柱式橋脚1基、基礎杭63本(鋼管φ1.1m)L=17m              | 港湾課   | 第2四半期  | 特A   | —  |
| 14 | 県道20号線(泡瀬工区)仮栈橋整備工事(H29-1)      | 沖縄市  | 5か月  | 土木一式工事 | 栈台:P10～P12                                | 港湾課   | 第2四半期  | 特A   | ○  |
| 15 | 県道20号線(泡瀬工区)仮栈橋整備工事(H29-2)      | 沖縄市  | 5か月  | 土木一式工事 | 栈台:P13、P14                                | 港湾課   | 第2四半期  | 特A   | —  |

# 平成29年度 沖縄県発注予定工事情報調査書

## 簡易型Ⅱ型総合評価方式一般競争入札

| 番号 | 工事名                         | 工事場所 | 工期   | 工事の種類  | 工事概要                             | 担当課        | 入札予定時期 | ランク | JV |
|----|-----------------------------|------|------|--------|----------------------------------|------------|--------|-----|----|
| 16 | 県道20号線(泡瀬工区)仮橋整備工事(H29-3)   | 沖縄市  | 5か月  | 土木一式工事 | 栈台:P7~P9                         | 港湾課        | 第3四半期  | 特A  | ○  |
| 17 | 中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成工事(H29)    | 沖縄市  | 6か月  | 土木一式工事 | 載荷盛土:V=9万m <sup>3</sup> 、運搬L=7km | 港湾課        | 第3四半期  | 特A  | —  |
| 18 | 石垣空港用地造成・エプロン新設(GSE置場)工事    | 石垣市  | 6か月  | 土木一式工事 | 撤去工、土工、舗装工、排水工                   | 空港課        | 第3四半期  | 特A  | —  |
| 19 | 安謝川河川改修工事(H29-1)            | 那覇市  | 15か月 | 土木一式工事 | ボックスカルバートL=60m(4函)               | 河川課        | 第3四半期  | 特A  | —  |
| 20 | 城間前田線都市モレール建設工事(PC軌道桁H29-1) | 浦添市  | 8か月  | 土木一式工事 | PC軌道桁22本 製作                      | 都市計画・モレール課 | 第1四半期  | 特A  | —  |
| 21 | 浦添西原線都市モレール建設工事(PC軌道桁H29-1) | 浦添市  | 7か月  | 土木一式工事 | 軌道桁製作:地下部14本                     | 都市計画・モレール課 | 第1四半期  | 特A  | —  |
| 22 | 浦添西原線都市モレール建設工事(PC軌道桁H29-2) | 浦添市  | 7か月  | 土木一式工事 | 軌道桁製作:地下部14本                     | 都市計画・モレール課 | 第1四半期  | 特A  | —  |
| 23 | 沖縄県総合運動公園整備工事(H29-1)        | 沖縄市  | 9か月  | 土木一式工事 | 蹴球場整備 A=1.2ha                    | 都市計画・モレール課 | 第2四半期  | 特A  | —  |
| 24 | 沖縄県総合運動公園整備工事(H29-3)        | 沖縄市  | 9か月  | 土木一式工事 | 蹴球場整備 A=1.2ha                    | 都市計画・モレール課 | 第4四半期  | 特A  | —  |